


















Kostenschätzung Schluplatzsanierung

POS INHALT MENGE  EH  EHP SUMME ANTEIL EH  SUMME ANTEIL EH  SUMME ANTEIL EH  SUMME
1 ABBRUCH

Belag, Schutzbeton, Adichtungen, Dämmung, usw. 4170,00 m2 165,00 € 688.050,00 € 100,00 m2 16.500,00 € 2035,00 m2 335.775,00 € 2035,00 m2 335.775,00 €
2 NEUAUFBAU BRÜCKENABDICHTUNG

Untergrund, Abdichtung, Daämmung, Abdichtung 4170,00 m2 97,04 € 404.656,80 € m2 0,00 € 4170,00 m2 404.656,80 € m2 0,00 €
Hochzüge 396,00 m2 94,23 € 37.315,08 € 100,00 m2 9.423,00 € m2 0,00 € 296,00 m2 27.892,08 €
Tiefzüge 320,00 m2 94,23 € 30.153,60 € m2 0,00 € 320,00 m2 30.153,60 € m2 0,00 €
Dämmung druckfest 4170,00 m2 45,00 € 187.650,00 € m2 0,00 € 4170,00 m2 187.650,00 € m2 0,00 €
Anteilige Kleinleistungen und Detaile 4170,00 m2 11,00 € 45.870,00 € 100,00 m2 1.100,00 € 2035,00 m2 22.385,00 € 2035,00 m2 22.385,00 €
Bauschutzmatte 4170,00 m2 6,00 € 25.020,00 € m2 0,00 € 4170,00 m2 25.020,00 € m2 0,00 €
Schutzbeton Brückenklasse 1 ‐ befahrbar Feuerwehr 3311,00 m2 115,40 € 382.089,40 € m2 0,00 € m2 0,00 € 3311,00 m2 382.089,40 €

3 NEUBAU ASPHALT OBERFLÄCHEN
Baustelleneinrichtung 1,00 Pa 3.500,00 € 3.500,00 € Pa 0,00 € Pa 1.750,00 € Pa 1.750,00 €
Planie 3311,00 m2 13,50 € 44.698,50 € m2 0,00 € 1655,50 m2 22.349,25 € 1655,50 m2 22.349,25 €
Frostschichte 1986,60 m2 32,00 € 63.571,20 € m2 0,00 € 993,30 m2 31.785,60 € 993,30 m2 31.785,60 €
Asphalt 2‐lagig verstärkt ‐ Feuerwehr 2605,00 m2 43,00 € 112.015,00 € m2 0,00 € m2 0,00 € 2605,00 m2 112.015,00 €
Detaile divers 5% Pa 129.265,00 € 6.463,25 € Pa 0,00 € 2,50% Pa 3.231,63 € 3% Pa 3.231,63 €
Pflasterungen, Randabschlüsse 250,00 m 55,00 € 13.750,00 € 50,00 m 2.750,00 € 100,00 m 5.500,00 € 100,00 m 5.500,00 €
Eingänge neu 1,00 Pa 35.000,00 € 35.000,00 € 25% Pa 8.750,00 € Pa 0,00 € 75% Pa 26.250,00 €

4 NEUBAU GRÜNANLAGEN OBERFLÄCHEN
Filterschichten 859,00 m2 12,00 € 10.308,00 € m2 0,00 € 429,50 m2 5.154,00 € 429,50 m2 5.154,00 €
Humusierungen und Aufarbeitung 859,00 m2 112,00 € 96.208,00 € m2 0,00 € 429,50 m2 48.104,00 € 429,50 m2 48.104,00 €
Zaunanlagen, Türen usw. 200,00 m 210,00 € 42.000,00 € m 0,00 € 100,00 m 21.000,00 € 100,00 m 21.000,00 €

5 NEUBAU KINDERSPIELPLATZ
Filterschichten 706,00 m2 12,00 € 8.472,00 € m2 0,00 € 353,00 m2 4.236,00 € 353,00 m2 4.236,00 €
Oberflächen 706,00 m2 120,00 € 84.720,00 € m2 0,00 € 353,00 m2 42.360,00 € 353,00 m2 42.360,00 €
Einrichtungen 1,00 Pa 35.000,00 € 35.000,00 € Pa 0,00 € Pa 0,00 € 100% Pa 35.000,00 €

6 ENTWÄSSERUNGEN ‐ kein Projekt vorhanden
Entwässerungsrinnen + Gitter ‐ ‐Gebäudekante 320,00 m 250,00 € 80.000,00 € m 0,00 € m 0,00 € 320,00 m 80.000,00 €
Entwässerungsschächte + Gitter 15,00 m2 2.500,00 € 37.500,00 € m2 0,00 € m2 0,00 € 15,00 m2 37.500,00 €
Leitungsführungen + Betonmantelung 250,00 m2 210,00 € 52.500,00 € m2 0,00 € m2 0,00 € 250,00 m2 52.500,00 €

7 DIVERS
Verkehrsführung Schulbetrieb 2022 3311,00 m2 5,00 € 16.555,00 € m2 0,00 € m2 0,00 € 3311,00 m2 16.555,00 €
Verkehrsführung Schulbetrieb 2023 3311,00 m2 5,00 € 16.555,00 € m2 0,00 € m2 0,00 € 3311,00 m2 16.555,00 €
Regieleistungen Divers 300,00 Std 58,00 € 17.400,00 € Std 0,00 € 150,00 Std 8.700,00 € 150,00 Std 8.700,00 €

Zwischensumme 2.577.020,83 € 38.523,00 € 1.199.810,88 € 1.338.686,96 €
Kostenanteil 1,49% 46,56% 51,95%

Reserve nach Önorm 10% 2.577.020,83 € 257.702,08 € 3.852,30 € 119.981,09 € 133.868,70 €
SUMME NETTO Verträge NETTO 2.834.722,91 € 42.375,30 € 1.319.791,96 € 1.472.555,65 €

8 PST ‐ Bmst. Ing. Haßler GmbH. 0,500% Pa 2.834.722,91 € 14.173,61 € 211,88 € 6.598,96 € 7.362,78 €
9 ARGE ‐ d/m + HASSLER GMBH. ‐PLANUNG 1,107% Pa 2.834.722,91 € 31.380,38 € 469,09 € 14.610,10 € 16.301,19 €
10 ARGE ‐ d/m + HASSLER GMBH. ‐ÖBA 0,896% Pa 2.834.722,91 € 25.399,12 € 379,68 € 11.825,34 € 13.194,10 €
11 BAUKG ‐ Bmst. Ing. Haßler GmbH. 0,500% Pa 2.834.722,91 € 14.173,61 € 211,88 € 6.598,96 € 7.362,78 €
12 Statik ‐ MADER+FLATZ 1,00 Pa 8.500,00 € 8.500,00 € 127,06 € 3.957,44 € 4.415,50 €
13 Infrastruktur ‐ LANDA 1,00 Pa 6.501,00 € 6.501,00 € 97,18 € 3.026,74 € 3.377,08 €

GESAMT NETTO 2.934.850,64 € NETTO 43.872,08 € 1.366.409,49 € 1.524.569,08 €
20% MWST 586.970,13 € 20% MWST 8.774,42 € 273.281,90 € 304.913,82 €

GESAMT BRUTTO 3.521.820,77 € GES. BRUTTO 52.646,49 € 1.639.691,39 € 1.829.482,89 €

KIRCHE TIEFGARAGE ANGER  GEMEINDE
Kostenaufteilung Schulplatzsanierung


